

A EMATER, torna público que a realização da sessão de abertura do PE 006/2021, Processo: 201812404000093, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para adequar e modernizar a infraestrutura do complexo de laboratórios de pesquisa da EMATER, para atender às metas do Convênio SAIC nº 10200.16/0144-5, SICONV nº 836849/2016, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste TR, inicialmente marcada para o dia 09/06/2021 às 09:00 h, fica adiada “*sine die*”. O adiamento se deve à necessidade de análise conforme IN-SEDI-1/2020. Demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Gerência de Compras Governamentais da DGI/EMATER e no site: www.comprasnet.go.gov.br.

Goiânia, 07 de maio de 2021

Tatiana Zoccoli – Pregoeira (Portaria nº 104/2020-PRESI)